



### ANÁLISE PROPOSTAS

### TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.12.01 - TP - INFRA

**OBJETO:** CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NA LOCALIDADE DE VILA CRUZ (SANGRADOURO DO AÇUDE) E NA LOCALIDADE DE LAURA (VAZANTE GRADE) DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE

### DA ANÁLISE

Após análise das Propostas apresentadas pelas empresas concluímos o seguinte:

Foram classificadas as empresas 01 - APLA, COMERCIO, SERVIÇO, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA – CNPJ: 24.614.233/0001-42; 02 – CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM – CNPJ: 01.795.971/0001-38; 03 – B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA – CNPJ: 17.325.819/0001-21; 04 – ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS CNPJ: 10.933.035/0001-37; 05 - WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA – CNPJ: 10.932.123/0001-14; 06 – CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA – CNPJ: 39.336.452/0001-84; 07 - ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS E LOCAÇÕES – CNPJ: 12.044.788/0001-17, as referidas empresas cumpriram todos os critérios Editalícios.

### MAPA

ORDEM	EMPRESA	VILA CRUZ	LAURA
1	ITAPAJE CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 276.025,78	R\$ 278.373,79
2	ABRAV CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E EVENTOS E LOCAÇÕES	R\$ 278.701,89	R\$ 280.447,63
3	APLA, COMERCIO, SERVIÇO, PROJETOS E CONSTRUÇÕES LTDA	R\$ 278.940,54	R\$ 280.700,45
4	CONSTRUTORA E SERVIÇOS SOBRALENSE LTDA	R\$ 279.434,18	R\$ 277.855,53
5	B&C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES LTDA	R\$ 279.795,17	R\$ 279.795,17
6	WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA	R\$ 279.972,44	R\$ 278.230,76
7	CONJASF CONSTRUTORA DE AÇUDAGEM	R\$ 281.102,13	R\$ 281.102,13

  
Ignácio Costa Filho  
Engenheiro Civil  
RNP 360415087-3



PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**  
*Um novo tempo pra todos*



Referente a proposta das Empresas, informamos que a análise de engenharia refere-se a:

- Verificação dos quantitativos da Planilha da empresa em comparação a Planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação dos Preços Unitários adotados pela empresa que deverão ser iguais ou menores que os preços praticados na planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de Custos apresentada pela Empresa.
- Verificação do Cronograma Físico/Financeiro da empresa, que deverá ser compatível com o Cronograma Elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de BDI da empresa.

  
Ignácio Costa Filho  
Engenheiro Civil  
RNP 060415087-3