



Tejucooca Licitação <licitacaotejucooca@gmail.com>



## REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA

1 mensagem

**WU CONSTRUÇÕES** <wuconstrucoes2021@gmail.com>  
Para: licitacaotejucooca@gmail.com

4 de janeiro de 2022 16:23

SEGUEM EM ANEXO A REVALIDAÇÃO DE PROPOSTA DA TOMADA DE PREÇOS N° 2021.09.23.01 - TP - INFRA.

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP  
CNPJ: 10.932.123/0001-14

GRATO, WILTON UCHOA  
TEL. 88 9.9907-1457

---

 **PRORROGAÇÃO DE PRAZO TEJUÇOCA.pdf**  
613K



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

À  
PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA  
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO



PROPONENTE: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP  
CNPJ: 10.932.123/0001-14

REF: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.23.01 - TP - INFRA


SENHOR PRESIDENTE,

APRESENTAMOS A VSA. NOSSA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE REVALIDAÇÃO DE PREÇOS DA NOSSA PROPOSTA POR MAIS 60 (SESENTA) DIAS, TENDO EM VISTA QUE O PRAZO DE VALIDADE FOI EXPIRADO, PARA O PROCESSO DE TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.23.01 - TP - INFRA QUE TEM POR OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

BOA VIAGEM - CE, 04 DE JANEIRO DE 2022

ATENCIOSAMENTE,

WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP

  
Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
RG 308479996 SSP - CE  
CPF: 839.946.293-49  
CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico





**CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP**



### CARTA PROPOSTA

À COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA

PROCESSO: TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.23.01-TP-INFRA

DATA E HORA DE ABERTURA: 26 DE OUTUBRO DE 2021 ÀS 09:00 HORAS

RAZÃO SOCIAL: WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-EPP CNPJ: 10.932.123/0001-14

ENDEREÇO: RUA DAVID VIEIRA DA SILVA 310 AP 103, BAIRRO TIBIQUARI BOA VIAGEM-CE CEP: 60870-000 FONE: (88) 99907-1457

BANCO: BRADESCO AGÊNCIA Nº 0687-4 CONTA CORRENTE Nº 11.373-5.

**OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADES DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE.**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QTDE	UNIDADE	VALOR TOTAL
01	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADES DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE	01	SERVIÇOS	R\$ 1.065.520,79
VALOR GLOBAL R\$ 1.065.520,79				

**VALOR GLOBAL: R\$ 1.065.520,79 (UM MILHÃO SESENTA E CINCO MIL QUINHENTOS E VINTE REAIS E SETENTA E NOVE CENTAVOS)**

**PRAZO DE INÍCIO DOS SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS ÚTEIS, A CONTAR DA EMISSÃO DA ORDEM DE SERVIÇO**

**PRAZO DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 180 (CENTO E OITENTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA ORDEM DE SERVIÇO.**

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS.**

**OBSERVAÇÕES:**

- O LICITANTE DECLARA QUE TEM O PLENO CONHECIMENTO, ACEIRAÇÃO E CUMPRIRÁ TODAS AS OBRIGAÇÕES CONTIDAS NO ANEXO I – PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA DESTES EDITAIS.
- INDEPENDENTE DE DECLARAÇÃO EXPRESSA FICA SUBENTENDIDA QUE NO VALOR PROPOSTO ESTÃO INCLUÍDAS TODAS AS DESPESAS NECESSÁRIAS À EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS, INCLUSIVE AS RELACIONADAS COM:
  - MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E MÃO-DE-OBRA;
  - CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA E MONTAGEM;
  - SALÁRIOS, ENCARGOS SOCIAIS, TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS E OUTROS;
  - TRIBUTOS, TAXAS E TARIFAS, EMOLUMENTOS, LICENÇAS, ALVARÁS, MULTAS E/OU QUALQUER INFRAÇÕES;
  - SEGUROS EM GERAL, BEM COMO ENCARGOS DECORRENTES DE FENÔMENOS DA NATUREZA, DA INFORTUNÍSTICA E DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA QUAISQUER DANOS E PREJUÍZOS CAUSADOS À CONTRATANTE E/OU A TERCEIROS, GERADOS DIRETA OU INDIRETAMENTE PELA EXECUÇÃO DAS OBRAS E/OU SERVIÇOS;

**BOA VIAGEM – CE, 26 DE OUTUBRO DE 2021.**

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*Francisco Wilton Uchôa Nogueira*

Francisco Wilton Uchôa Nogueira

CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D

Administrador / Resp. Técnico

**Rua David Vieira da Silva, 310, Andar 1, Apto. 103, Bairro Tibiquari, Boa Viagem – Ceará  
CNPJ: 10.932.123/0001-14 - Telefone (88) 999071457- E-mail: wuconstrucoes2021@gmail.com**



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



## RESUMO DO ORÇAMENTO

<b>OBRA:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	<b>DATA :</b> 26/10/2021	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA			8.255,82	0,77	
2	SERVIÇOS PRELIMINARES			44.984,57	4,22	
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO			982.348,31	92,19	
4	SERVIÇOS DIVERSOS			29.932,09	2,81	
				<b>VALOR BDI TOTAL:</b>	<b>225.565,79</b>	<b>100,00</b>
				<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>	<b>839.955,00</b>	
				<b>VALOR TOTAL:</b>	<b>1.065.520,79</b>	

Um Milhão Sessenta e Cinco Mil Quinhentos e Vinte reais e Setenta e Nove centavos

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*f*  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

*[Signature]*  
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil

*[Signature]*



002396


## PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBRA:	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	DATA:	26/10/2021	BDI:	26,85%
DESCRIÇÃO:	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	FONTE:	SEINFRA	VERSÃO:	027.1 COM DESONERAÇÃO
LOCAL:	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	HORA:	83,85%	MES:	47,76%
CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - CE	COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS:		DATA REF.:	05/2021


ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FONTE	UNID	QUANTID ADE	PREÇO UNITÁRIO R\$		PREÇO TOTAL R\$
						SEM BDI	COM BDI	
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO DA OBRA</b>							<b>8.255,82</b>
1.1	COMP-90839133	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TEJUÇUOCA	PROPRIA	MES	6,00	1.084,72	1.375,97	8.255,82
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>							<b>44.984,57</b>
2.1	C1937	PLACAS PADRÃO DE OBRA	SEINFRA	M2	12,00	106,48	135,07	1.620,84
2.2	C2872	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2)	SEINFRA	HA	2,19	373,49	473,77	1.037,56
2.3	C3233	REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO	SEINFRA	M2	21.930,66	1,52	1,93	42.326,17
<b>3</b>	<b>PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO</b>							<b>982.348,31</b>
3.1	C2896	PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA S/ REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO)	SEINFRA	M2	20.232,96	27,20	34,50	698.037,12
3.2	C0365	BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL	SEINFRA	M	7.376,10	18,06	22,91	168.986,45
3.3	C1256	ESCOVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M	SEINFRA	M3	271,00	37,68	47,80	12.992,04
3.4	C0836	CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL	SEINFRA	M3	271,80	296,81	376,50	102.332,70
<b>4</b>	<b>SERVIÇOS DIVERSOS</b>							<b>29.932,09</b>
4.1	C3447	LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA	SEINFRA	M2	24.534,50	0,96	1,22	29.932,09
							VALOR BDI	225.565,79
							TOTAL:	
							VALOR:	839.955,00
							ORÇAMENTO:	
							VALOR TOTAL:	<b>1.065.520,79</b>

Um Milhão Sessenta e Cinco Mil Quinhentos e Vinte reais e Setenta e Nove centavos

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

  
Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÕES  
 Fis. 012397

## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES DE CUSTOS

	<b>OBRA:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	<b>DATA:</b> 26/10/2021	<b>BDI:</b> 26,85%			
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>MOHA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

### 1.1. COMP-90839133 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TEJUÇUOCA (MES)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	36,00000000	22,61	813,96
I2322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	67,69	270,76
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>1.084,72</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>1.084,72</b>	

### 2.1 - C1937 - PLACAS PADRÃO DE OBRA (M2)

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I2543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,00000000	12,8600	25,7200
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>25,7200</b>	

MATERIAL	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0537	CHAPA DE AÇO GALVANIZADA ESP. 0,3MM	SEINFRA	M2	1,02000000	23,8800	24,3576
I1100	ESMALTE SINTETICO	SEINFRA	L	1,00000000	16,7700	16,7700
I1691	PONTALITE / BARROITE DE 3"x3"	SEINFRA	M	4,50000000	8,4600	38,0700
I1725	PREGO 15X15 (1.1/4" x 13) (APROXIMADAMENTE 672UN/KG)	SEINFRA	KG	0,15000000	10,4300	1,5645
<b>TOTAL MATERIAL:</b>					<b>80,7621</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>106,48</b>	

### 2.2. C2872 - LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA >5000 M2) (HA)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0700	CAMINHONETE SAVEIRO (CHP)	SEINFRA	H	2,00000000	52,4200	104,8400
I0758	NÍVEL (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,4600	1,8400
I0775	TEODOLITO (CHP)	SEINFRA	H	4,00000000	0,9100	3,6400
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>					<b>110,3200</b>	

MAO DE OBRA	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0037	AJUDANTE	SEINFRA	H	4,00000000	13,8700	55,4800
I2382	NIVELADOR	SEINFRA	H	4,00000000	20,5600	82,2400
I2445	TOPOGRAFO	SEINFRA	H	5,00000000	25,0900	125,4500
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>					<b>263,1700</b>	
<b>VALOR:</b>					<b>373,49</b>	

### 2.3. C3233 - REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO (M2)

EQUIPAMENTO	FORTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL	
I0590	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHI)	SEINFRA	H	0,00112821	36,2000	0,0408
I0698	CAMINHÃO TANQUE 8.000 l (CHP)	SEINFRA	H	0,00400000	110,4500	0,4418
I0607	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHI)	SEINFRA	H	0,00220513	45,6100	0,1006
I0721	COMPAC. DE PNEUS PRES. VAR. AUTOPR. (CHP)	SEINFRA	H	0,00035807	124,2600	0,0446
I0610	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHI)	SEINFRA	H	0,00169231	41,4100	0,0701
I0723	COMPAC. PÉ DE CARNEIRO VIBRAT. AUTOPROP. (CHP)	SEINFRA	H	0,00087179	116,5200	0,1033
I0625	GRADE DE DISCOS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	1,8100	0,0007
I0739	GRADE DE DISCOS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	2,7300	0,0060
I0642	MOTO NIVELADORA (CHI)	SEINFRA	H	0,00000000	55,6100	0,0000
I0756	MOTO NIVELADORA (CHP)	SEINFRA	H	0,00256410	150,6000	0,3862
I0667	TRATOR DE PNEUS (CHI)	SEINFRA	H	0,00038462	21,2700	0,0082
I0780	TRATOR DE PNEUS (CHP)	SEINFRA	H	0,00217949	88,2200	0,1487

f



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



012398

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,01282051	12,8600	0,1649
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>0,1649</b>
<b>VALOR:</b>						<b>1,52</b>

### 3.1. C2896 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SI REJUNTAMENTO (AGREGADO ADQUIRIDO) (M2)

EQUIPAMENTO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10724	COMPACTADOR DE PLACA VIBRATÓRIA HP 4 (CHP)	SEINFRA	H	0,05000000	19,0800	0,9540
10726	COMPACTADOR LISO TANDEM AUTOPROPULIDO (CHP)	SEINFRA	H	0,01000000	60,2000	0,6020
<b>TOTAL EQUIPAMENTO:</b>						<b>1,5560</b>
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10445	CALCETEIRO	SEINFRA	H	0,30000000	17,1800	5,1540
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,60000000	12,8600	7,7160
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>12,8700</b>
MF		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10111	AREIA VERMELHA	SEINFRA	M3	0,15000000	40,8500	6,1275
11600	PFIDRA DE MÃO (RACHÃO)	SEINFRA	M3	0,15000000	44,3300	6,6495
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>12,7770</b>
<b>VALOR:</b>						<b>27,20</b>

### 3.2. C0365 - BANQUETA/ MEIO FIO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL (M)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12391	PEDREIRO	SEINFRA	H	0,15000000	17,1800	2,5770
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,25000000	12,8600	3,2150
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>5,7920</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12544	FORMA METÁLICA P/BANQUETAS (ALUGUEL)	SEINFRA	M	1,00000000	2,3100	2,3100
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>2,3100</b>
SERVICO		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
C0588	CAIAÇÃO EM DUAS DEMÃOS COM SUPERCAL	SEINFRA	M2	0,25000000	3,6700	0,9175
C3268	CONCRETO P/VIBR., FCK=10MPa COM AGREGADO PRODUZIDO (S/TRANSP.)	SEINFRA	M3	0,03400000	247,8000	8,4252
C3211	ESCAVAÇÃO E CARGA DE MATERIAL DE JAZIDA	SEINFRA	M3	0,03700000	2,8700	0,1062
C2784	ESCAVAÇÃO MANUAL SOLO DE 1A.CAT. PROF. ATÉ 1.50m	SEINFRA	M3	0,01500000	34,0800	0,5112
<b>TOTAL SERVICIO:</b>						<b>9,9691</b>
<b>VALOR:</b>						<b>18,06</b>

### 3.3. C1256 - ESCAVAÇÃO MANUAL CAMPO ABERTO EM TERRA ATÉ 2M (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	2,93000000	12,8600	37,6798
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>37,6798</b>
<b>VALOR:</b>						<b>37,68</b>

### 3.4. C0836 - CONCRETO NÃO ESTRUTURAL PREPARO MANUAL (M3)

MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	10,00000000	12,8600	128,6000
<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>						<b>128,6000</b>
MATERIAL		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
10109	AREIA MEDIA	SEINFRA	M3	0,77800000	45,2900	35,2356
10280	BRITA	SEINFRA	M3	0,96590000	51,1200	49,3717
10805	CIMENTO PORTLAND	SEINFRA	KG	220,00000000	0,3800	83,6000
<b>TOTAL MATERIAL:</b>						<b>168,2073</b>
<b>VALOR:</b>						<b>296,81</b>

f



# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP

012394



4.1. C3447 - LIMPEZA DE PISO EM ÁREA URBANIZADA (M2)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
12543	SERVENTE	SEINFRA	H	0,07500000	12,8600	0,9645
TOTAL MAO DE OBRA:						0,9645
VALOR:						0,96

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

  
Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

  
Carlos Augusto Moraes Ferreira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil





# CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP



## RELATÓRIO ANALÍTICO - COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS

	<b>OBRA:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA - CE	<b>DATA :</b> 26/10/2021		<b>BDI :</b> 26,85%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	06/2021
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COMP-90839133 - ADMINISTRAÇÃO DA OBRA TEJUQUOCA (MES)						
MAO DE OBRA		FONTE	UNID	COEFICIENTE	PREÇO UNITÁRIO	TOTAL
16815	ENCARREGADO DE TURMA / FEITOR	SEINFRA	H	36,00000000	22,61	813,96
12322	ENGENHEIRO	SEINFRA	H	4,00000000	67,69	270,76
					<b>TOTAL MAO DE OBRA:</b>	<b>1.084,72</b>
					<b>VALOR:</b>	<b>1.084,72</b>

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*f*

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

*CS*

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil



CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
<b>OBRA:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA - CE	<b>DATA :</b>	28/10/2021	<b>BDI : 26,85%</b>	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUQUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUQUOCA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%
					<b>REF.</b>
					05/2021

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	Total parcela
1	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	8.255,82	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			1.238,37	1.238,37	1.238,37	1.238,37	1.651,16	1.651,18	8.255,82
2	SERVIÇOS PRELIMINARES	44.984,57	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			6.747,69	6.747,69	6.747,69	6.747,69	8.996,91	8.996,90	44.984,57
3	PAVIMENTAÇÃO DO SISTEMA VIÁRIO	982.348,31	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			147.352,25	147.352,25	147.352,25	147.352,25	196.469,66	196.469,65	982.348,31
4	SERVIÇOS DIVERSOS	29.932,09	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	20,00%	20,00%	100,00%
			4.489,81	4.489,81	4.489,81	4.489,81	5.986,42	5.986,43	29.932,09
		1.065.520,79	159.828,12	159.828,12	159.828,12	159.828,12	213.104,15	213.104,16	1.065.520,79
			159.828,12	319.656,24	479.484,36	639.312,48	852.416,63	1.065.520,79	

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*f*

Francisco Wilton Uchôa Nogueira  
 CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico


WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*[Signature]*

Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil

*[Signature]*



COMPOSIÇÃO DO BDI				
 <b>CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI - EPP</b>	<b>OBRA:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	<b>DATA :</b> 26/10/2021	<b>BDI :</b> 26,85%
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>
	<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇUOCA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS
			<b>HORA</b>	<b>MES</b>
			83,85%	47,76%
			0,00%	0,00%
			<b>REP.</b>	
			05/2021	

COD	DESCRIÇÃO	%
	<b>BENEFICIO</b>	
S+G	GARANTIAS/SEGUROS	0,32
L	LUCRO	6,64
	<b>TOTAL</b>	<b>6,96</b>

DESPESAS INDIRETAS		
AC	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	3,80
DF	DESPESAS FINANCEIRAS	1,02
R	RISCOS	0,50
	<b>TOTAL</b>	<b>5,32</b>

I IMPOSTO		
	COFINS	3,00
	ISS	3,00
	PIS	0,65
	CPRB	4,50
	<b>TOTAL</b>	<b>11,15</b>

**BDI = 26,85%**

$$(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-I)-1$$

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

*f*

---

**Francisco Wilton Uchôa Nogueira**  
 CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
 Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP

*CA*

---

**Carlos Augusto Morais Ferreira Gomes**  
 CREA 19242 - D  
 Eng. Civil

*[Handwritten Signature]*

TABELA DE ENCARGOS SOCIAIS						
<b>OBRA:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇOCA - CE	<b>DATA :</b> 26/10/2021	<b>BDI :</b> 26,85%			
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇOCA - CE	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	DIVERSAS LOCALIDADES DO MUNICÍPIO DE TEJUÇOCA - CE	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE TEJUÇOCA - CE		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

COD	DESCRIÇÃO	HORA %	MES %
<b>A</b>	<b>GRUPO A</b>		
A1	INSS	0,00	0,00
A2	SESI	1,50	1,50
A3	SENAI	1,00	1,00
A4	INCRA	0,20	0,20
A5	SEBRAE	0,60	0,60
A6	Salário Educação	2,50	2,50
A7	Seguro Contra Acidentes de Trabalho	3,00	3,00
A8	FGTS	8,00	8,00
A9	SECONCI	0,00	0,00
	<b>TOTAL</b>	<b>16,80</b>	<b>16,80</b>

<b>B</b>	<b>GRUPO B</b>		
B1	Repouso Semanal Remunerado	17,84	0,00
B2	Feridos	3,71	0,00
B3	Auxílio - Enfermidade	0,87	0,67
B4	13º Salário	10,80	8,33
B5	Licença Paternidade	0,07	0,06
B6	Faltas Justificadas	0,72	0,56
B7	Dias de Chuvas	1,55	0,00
B8	Auxílio Acidente de Trabalho	0,11	0,08
B9	Férias Gozadas	8,71	6,73
B10	Salário Maternidade	0,03	0,03
	<b>TOTAL</b>	<b>44,41</b>	<b>16,46</b>

<b>C</b>	<b>GRUPO C</b>		
C1	Aviso Prévio Indenizado	5,40	4,17
C2	Aviso Prévio Trabalhado	0,13	0,10
C3	Férias Indenizadas	4,85	3,75
C4	Depósito Rescisão Sem Justa Causa	3,90	3,01
C5	Indenização Adicional	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>14,73</b>	<b>11,38</b>

<b>D</b>	<b>GRUPO D</b>		
D1	Reincidência de Grupo A sobre Grupo B	7,46	2,77
D2	Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado	0,45	0,35
	<b>TOTAL</b>	<b>7,91</b>	<b>3,12</b>

Horista = 83,85%  
Mensalista = 47,76%

A + B + C + D

WU Construções e Serviços Eireli-EPP

  
Francisco Wilton Uchoa Nogueira  
CPF: 839.946.293-49/CREA: 43507-D  
Administrador / Resp. Técnico

WU Construções e Serviços Eireli - EPP  
  
Carlos Augusto Morais Figueira Gomes  
CREA 19242 - D  
Eng. Civil




PREFEITURA DE  
**TEJUÇUOCA**  
*Um novo tempo pra todos*



## ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA


Aos 05 de Janeiro de 2021, às 11:00 horas, na sala da Comissão de Licitação, estando presente a Comissão Permanente de Licitação, **JOSÉ MARCOS PINHO BRITO** presidindo a reunião, e os membros **ANTONIA LENILCE SILVA MARINHO** e **ANDERSON JOSÉ BRITO MOREIRA**. Para realizar dar continuidade a licitação na modalidade **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.23.01 - TP - INFRA**, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANIZAÇÃO DE VIAS NAS LOCALIDADE DE RETIRO, VILA CRUZ, JARDIM E BARRA NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE**, conforme discrimina o Termo de Referência, parte Integrante desta Tomada de Preço, **TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.09.23.01 - TP - INFRA**, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presidente da Comissão de Licitação de Tejuçuoca deu início aos trabalhos de continuação do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, abrindo os envelopes de proposta das empresas habilitadas, que fizeram conforme solicitado em Publicação na imprensa oficial, a revalidação de suas propostas: **WU CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI – CNPJ: 10.932.123/0001-14**, os quais foram rubricados pelos os presentes. Após aberto os envelopes propostas, o Presidente avisa que as referidas propostas de preços serão analisadas em sua parte técnica pelo engenheiro fiscal da Prefeitura de Tejuçuoca, onde será divulgado o resultado nos jornais posteriormente publicados. Nada mais havendo a ser consignado em Ata, foi encerrada a sessão.

Tejuçuoca (CE), 05 de Janeiro de 2022.

  
Marcos Brito

**JOSÉ MARCOS PINHO BRITO**  
Presidente da CPL

  
**ANTONIA LENILCE SILVA MARINHO**  
Membro

  
**ANDERSON JOSÉ DE BRITO MOREIRA**  
Membro