



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA



ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

Orgão: Secretaria de Educação

Tomada de Preços: 2021.05.30.01/2021

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REFORMA DO CENTRO INTERESCOLAR DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

DA ANÁLISE

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas concluímos o seguinte:

Foi Desclassificadas a empresa: **PROJET CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E TRANSPORTES EIRELI ME – 20.014.873/0001-60**; por descumprir item 6.2.2 e) do Edital, a empresa não apresentou Composição de BDI. **ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI ME – 32.410.406/0001-39**; por descumprir item 6.2.2 e) do Edital, a empresa não apresentou Composição de BDI.

Foram Classificadas as empresas: **B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – 17.325.819/0001-21**; **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME – 21.541.555/0001-10**; **WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – 10.932.123/0001-14**; **APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME – 24.614.233/0001-42**; **CONSTRUTORA MORAES EIRELI – 33.278.617/0001-22** e **R&G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – 34.395.105/0001-09**

MAPA DE PREÇOS

EMPRESA	MAPA
R&G CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – 34.395.105/0001-09	R\$ 77.779,61
B & C EDIFICAÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI – 17.325.819/0001-21	R\$ 78.210,13
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI EPP – 10.932.123/0001-14	R\$ 79.117,06
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI ME – 21.541.555/0001-10	R\$ 79.120,86
APLA COMERCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI ME – 24.614.233/0001-42	R\$ 79.120,86

RESUMO

Referente a proposta das Empresas, informamos que a análise de engenharia refere-se a:

- Verificação dos quantitativos da Planilha da empresa em comparação a Planilha elaborada pela Prefeitura.



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA



ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

- Verificação dos Preços Unitários adotados pela empresa que deverão ser iguais ou menores que os preços praticados na planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de Custos apresentada pela Empresa.
- Verificação do Cronograma Físico/Financeiro da empresa, que deverá ser compatível com o Cronograma Elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de BDI da empresa.

Tejuçuoca, 06 de Setembro de 2021


Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3