



ANÁLISE PROPOSTAS

TOMADA DE PREÇOS Nº 2021.03.11.01 - TP - INFRA

OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA OBRA DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL

DA ANÁLISE

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas concluímos o seguinte:

Foram classificadas as empresas J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI; CONSTRUTORA MORAES EIRELI – EPP; CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME; APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI; ARN ENGENHARIA EIRELI; G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP; VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA; DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI; M.A ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA; WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI e ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME as referidas empresas cumpriram todos os critérios Editalícios.

MAPA DE PREÇOS

EMPRESA	MAPA
J P SERVIÇOS E LOCAÇÕES EIRELI	R\$ 1.415.986,65
CONSTRUTORA MORAES EIRELI – EPP	R\$ 1.416.996,99
CONSTRUTORA NOVA HIDROLÂNDIA EIRELI – ME	R\$ 1.427.004,13
APLA COMÉRCIO, SERVIÇOS, PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI	R\$ 1.428.366,07
ARN ENGENHARIA EIRELI	R\$ 1.433.131,94
G7 CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – EPP	R\$ 1.435.097,09
VK CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA	R\$ 1.435.097,09
DINAMICA EMPREENDIMENTOS E SOLUÇÕES EIRELI	R\$ 1.435.298,73
M.A ENGENHARIA E LOCAÇÃO LTDA	R\$ 1.438.437,99
WU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI	R\$ 1.443.968,07
ML ENTRETENIMENTOS ASSESSORIA E SERVIÇOS EIRELI – ME	R\$ 1.444.852,07

RESUMO

Referente a proposta das Empresas, informamos que a análise de engenharia refere-se a:

- Verificação dos quantitativos da Planilha da empresa em comparação a Planilha elaborada pela Prefeitura.



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo pra todos



- Verificação dos Preços Unitários adotados pela empresa que deverão ser iguais ou menores que os preços praticados na planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de Custos apresentada pela Empresa.
- Verificação do Cronograma Físico/Financeiro da empresa, que deverá ser compatível com o Cronograma Elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de BDI da empresa.

Tejuçuoca, 23 de Dezembro de 2021



Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3