



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA
Um novo tempo pra todos



ATA DE ABERTURA DO ENVELOPE PROPOSTA

Aos 31 de Agosto de 2021, às 14:30 horas, na sala da Comissão de Licitação, estando presente a Comissão Permanente de Licitação, JOSÉ MARCOS PINHO BRITO presidindo a reunião, e os membros PAULO SERGIO ANDRADE ALVES e ANDERSON JOSÉ BRITO MOREIRA. Para realizar dar continuidade a licitação na modalidade Tomada de Preços nº 2021.07.02.01 - TP - SEJUV, cujo objeto é **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA NO BALNEÁRIO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.** Conforme discrimina o Termo de Referência, parte integrante desta Tomada de Preço, Processo nº 2021.07.02.01 - TP - SEJUV, e na Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores. O presidente da Comissão de Licitação de Tejuçuoca deu início aos trabalhos de continuação do procedimento licitatório na modalidade Tomada de Preço, abrindo os envelopes de propostas das empresas habilitadas: 01 – ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS - EIRELI, CNPJ: 32.410.406/0001-39; 02 – M & S OBRAS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ: 41.356.135/0001-71; 03 – SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA, CNPJ: 21.181.254/0001-23; 04 – REAL SERVIÇOS EIRELI, CNPJ Nº 37.452.665/0001-46; 05 – LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – ME, CNPJ Nº 21.551.555/0001-10, os quais foram rubricados por todos os presentes. Após aberto os envelopes propostas o Presidente avisa que as referidas propostas de preços serão analisadas em sua parte técnica pelo engenheiro fiscal da Prefeitura de Tejuçuoca, onde será divulgado o resultado nos jornais posteriormente publicados, após entrega de seu relatório de análise técnica. Nada mais havendo a ser consignado em Ata, foi encerrada a sessão.

Tejuçuoca (CE), 31 de Agosto de 2021.

Marcos Brito

JOSÉ MARCOS PINHO BRITO
Presidente da CPL

Paulo Sergio Andrade Alves
PAULO SERGIO ANDRADE ALVES
Membro

Anderson José Brito Moreira
ANDERSON JOSÉ DE BRITO MOREIRA
Membro



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA



ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

Orgão: Juventude Cultura e Desporto

Tomada de Preços: 2021.07.02.01-TP-SEJUV

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA CONTINUAÇÃO E FINALIZAÇÃO DA OBRA DO BALNEÁRIO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE TEJUÇUOCA/CE, CONFORME PROJETO BÁSICO/TERMO DE REFERÊNCIA EM ANEXO DO EDITAL.

DA ANÁLISE

Após análise das propostas apresentadas pelas empresas concluímos o seguinte:

Foram desclassificadas as empresas, **ENGNORD CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI – 32.410.406/0001-39**, a referida empresa descumpriu o item 6.2.3 do Edital não apresentando o Cronograma Físico/Financeiro; **REAL SERVIÇOS EIRELI – 37.452.665/0001-46**, no orçamento apresentado pela empresa o item 4.1 “Limpeza de Piso...” está com quantitativo de 0,00m² divergindo do orçamento da Prefeitura com quantitativo de 1.960,80m², ocorrendo a desclassificação da proposta conforme item 6.3.8 do Edital.

Foram Classificadas as empresas: **M&S OBRAS E SERVIÇOS LTDA – 41.356.135/0001-71**; **SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – 21.181.254/0001-23** e **LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – 21.551.555/0001-10**. As referidas empresas cumpriram os critérios Editalícios.

MAPA DE PREÇOS

EMPRESA	VALOR TOTAL
M&S OBRAS E SERVIÇOS LTDA – 41.356.135/0001-71	R\$ 375.246,39
SERTÃO CONSTRUÇÕES SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA – 21.181.254/0001-23	R\$ 377.250,40
LS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI – 21.551.555/0001-10	R\$ 380.629,20

RESUMO

Referente a proposta das Empresas, informamos que a análise de engenharia refere-se a:

- Verificação dos quantitativos da Planilha da empresa em comparação a Planilha elaborada pela Prefeitura.
- Verificação dos Preços Unitários adotados pela empresa que deverão ser iguais ou menores que os preços praticados na planilha elaborada pela Prefeitura.



PREFEITURA DE
TEJUÇUOCA



ANÁLISE DAS PROPOSTAS DAS EMPRESAS

- Verificação da Composição de Custos apresentada pela Empresa.
- Verificação do Cronograma Físico/Financeiro da empresa, que deverá ser compatível com o Cronograma Elaborada pela Prefeitura.
- Verificação da Composição de BDI da empresa.

Tejuçuoca, 01 de Setembro de 2021

Ignácio Costa Filho
Engenheiro Civil
RNP: 060415087-3